ZMLUVA o vypracovani projektu Erasmus+SK01 KA102 a jeho realizacii

uzatvorend v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni

medzi:
objednavatel'om:
Obchodné meno:
Sidlo:

1¢0:

DIC:

Zastlpenie:

(dalej len ,Objednavatel™)
a

zhotovitel'om:

Obchodné meno:

Sidlo:

1¢0:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Zastupenie:

(dalej len ,Zhotovitel™)

neskorsich predpisov (d‘alej aj ako ,zmluva“)

Stredna odborna skola dopravna
Rosinska cesta 2, 010 08 Zilina
00651117

2020609104

Ing. Maria Vitova, PhD., MBA, riaditelka Skoly

Mgr. Jozefina Malecova - EUROAKADEMIA
Kopernica 46, 96701 Kremnica

47 082 381

1037510276

CSOB S. Moysesa 56, Ziar nad Hronom
4001723946/7500

Mgr. Jozefina Malecova

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ dalej spolu len ,Zmluvné strany" alebo kazdy jednotlivo dalej len ,Zmluvna

strana"“)



1.PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

1.1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zévézok zhotovitel'a vypracovat projekt v rdmci programu Easmus+ KA102.

V pripade jeho schvélenia, nasledne zrealizovat’ &innosti spojené s realizéciou a zabezpecenim projektu

pre objednavatel'a podla opisu projektu:

- zodpovednost za financné riadenie vy3Sie uvedeného projektu po celd dobu jeho realizicie az do
schvalenia zaverecnej spravy

- priprava finan¢ného planu erpania projektu

- asistencia pri realizacii mobilit Gcastnikom (in3trukcie k erpaniu prostriedkov za G&elom vycestovania
do zvolenej krajiny, predkladanie dokumentov pozadovanych pri zuCtovani projektu a pod.)

- Vypracovanie dokumentov pre Gcastnikov: Zmluva o finanénej podpore, Dohoda o vzdeldvani,
dokumentacia ECVET, Europass Mobilita, Zavézok kvality, Potvrdenie o praxi

- kontrola a sledovanie Cerpania rozpoctu v stlade so zmluvou, sledovanie povolenych presunov
medzi rozpoctovymi polozkami, sledovanie opravnenosti vydavkov

- minimalne 1-krdt mesaéne aktualizovat’ akékol'vek informacie tykajlice sa Uéastnikov a mobilnych
aktivit prostrednictvom online nastroja Mobility Tool+

- upozorfiovanie na problémy, ktoré mézu vzniknit' poas implementacie projektu a pomoc pri ich
rieSeni a odstrariovani

- pripravit|, spracovat’ podklady a vypracovat’ zavere¢n( spravu z realizicie projektu, ktora je zaroven
Ziadost'ou o platbu zostatku, vyplnit’ ju prostrednictvom online nastroja Mobility Tool+

- realizovat’ vzdelavanie podla Ziadosti projektu

1.2. Miesto plnenia

Rosinska cesta 2, 010 08 Zilina

2.CENA ZA DIELO

2.1. Cena za dielo

Zmluvna cena za vypracovanie projektu: 1.000,- €

Slovom: jedentisic Eur

Zmluvna cena za realizaciu projektu v pripade schvéleného projektu: 4.900,- €
Slovom: Styritisicdevit'sto Eur

Celkova cena: 5.900,- €

Slovom: pat'tisicdevét'sto Eur

Dohodnuta cena predmetu zmluvy bola uréena ako cena pevna, v zmysle § 3 zakona 18/96 Z. z. o cenach, v
zneni neskorsich predpisov a nepodlieha Ziadnym zmendm. Cena zahriiuje cely predmet tejto zmluvy, jej
rozsah a kvalita je definovana v bode ¢. 1. Zhotovitel' nie je platcom DPH. Zmluvna cena za realizaciu
projektu sa vyplaca v pripade schvaleného projektu zo strany SAAIC. Narok zhotovitela na vyplatenie
zmluvnej ceny za realizéciu diela vznika po doruceni schvalenia projektu objednavatel'ovi zo strany SAAIC.

2.2. Platobné podmienky a fakturacia

Cena za dielo uvedena v ¢l. 2.1 zmluvy bude uhradzana bezhotovostnym platobnym stykom, po poskytnuti
sluzby alebo jej Casti na zéklade predlozenej faktury priamo na G&et zhotovitela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktlru za realizciu projektu a2 po doruceni schvdlenia projektu zo strany
SAAIC.

Lehota splatnosti faktdry je 30 dni odo dfia jej dorudenia do podatelne verejného objednavatela. Cena,
uvedena v zmluve ¢l. 2.1 je zavézna polas celého obdobia poskytovania sluzby.



3. PLNENIE

3.1. Zhotovitel je povinny dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy riadne zrealizovat
a odovzdat za podmienok a sposobom dohodnutym touto zmluvou v terminoch podla poziadaviek
objednavatela:

a) vypracovanie projektu do 4.2.2020
b) realizaciu projektu do 30.06.2021 v pripade jeho schvalenia SAAIC.

4. ZAVAZKY ZHOTOVITELA A OBJEDNAVATELA

4.1. Zavazky zhotovitel'a
4.1.1. Objednavatel zabezpeli pre zhotovitela potrebni sicinnost.

4.1.2. Ak vznikne v priebehu zhotovovania diela podla tejto zmluvy objektivna potreba dopliujlcich
podkladov, Udajov, informacii alebo konzultécii k uz objednavatelom zabezpecenej sucinnosti,
objednavatel’ tieto poskytne alebo zaisti zodpovedajlcim spésobom bez zbytocného oneskorenia alebo
v dohodnutom termine. Zhotovitel je povinny Ziadat' o sucinnost objednavatela s primeranym
Casovym predstihom pred uplynutim prekluzivnych lehot a terminu konecného poskytnutia plnenia.
Zabezpecenie tejto sucinnosti objednavatelom bude mat’ vplyv na termin uvedeny v ¢lanku 3.1. tejto
zmluvy a termin realizacie sa postva o dobu, po ktort zhotovitel' nemohol realizovat’ dielo z dévodu
neposkytnutia stcinnosti zo strany objednavatela.

4.1.3. V pripade porusenia ktoréhokolvek ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel zavdzuje bez
zbytocného odkladu uskutocnit’ napravu tak, aby bolo jeho spravanie v sllade s platnymi pravnymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy.

4.3.4 Zhotovitel' pocas platnosti zmluvy suhlasi s vykonom kontroly/auditu/overovania stvisiaceho vylucne
s dodavanymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti zmluvy, opravnenymi osobami a poskytnut’ im
vSetku potrebnu sucinnost’ v lehote do 14 dni odo dna pisomného nahlasenia takejto poZiadavky
Objednavatei'om

4.2, Zavazky objednavatel’a

4.2.1. Ak vznikne v priebehu zhotovovania diela podla tejto zmluvy objektivna potreba dopliujtcich
podkladov, Udajov, informacii alebo konzultacii k uz objednavatelom odovzdanych podkladov,
objednavatel' ich zabezpeli zodpovedajicim spésobom bez zbytocného oneskorenia alebo v
dohodnutom termine.

4.2.2. Zhotovitel' je povinny Ziadat o doplnenie podkladov, Udajov, informécii alebo konzultacii k uZ
objednavatelom odovzdanych podkladov, v dostatocnom casovom predstihu pred uplynutim
prekluzivnych lehot a terminu konecného poskytnutia plnenia, v opacnom pripade objednévatel
nemodze ziadat’ od objednavatela zmenu terminu realizacie diela.

5. ODOVZDANIE A PREVZATIE

5.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

6. SANKCIE, NAHRADA SKODY

6.1. V pripade, Ze zhotovitel' nedokondi dielo v terminoch podla ¢lanku 3 tejto zmluvy, méZe objednévatel
u zhotovitela uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,01 % zmluvnej ceny diela za kazdy defrl omesSkania.
Zhotovitel' vSak nie je v omeskani po dobu, poas ktorej nemohol svoju povinnost’ spinit’ nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, okrem pripadov uvedenych v bode 4.1.2. a 4.2.2.
Zmluvy.

6.2. V pripade, ze zhotovitel nedokonci dielo v termine podla Clanku 3 zmluvy, moéZe objednavatel
u zhotovitela uplatnit’ zmluvn( pokutu vo vyske sic¢tu sumy 0,03 % zmluvnej ceny diela za kazdy
deri omeskania. Za omeskanie sa nepovazuje doba, kedy zhotovitel nemohol realizovat’ dielo z dovodu
neposkytnutia sucinnosti objednavatefom. Na uplatnenie sankcie podla bodu 8.2 je nevyhnutné



6.3.

6.4.

6.5.

dorucit’ zhotovitelovi pisomn( vyzvu na napravu s lehotou na odstranenie nedostatku do 10 dni odo
dna dorucenia zhotovitel'ovi.

Ak sa oneskoria platby ktorejkol'vek zmluvnej strany druhej zmluvnej strane, potom zmluvnd strana,
ktorej nebola uhradena platba, méze uplatnit’ povinnost’ u meskajlicej strany Ghradu dlZnej &iastky a
d'alej Urok z omeskania druhou zmluvnou stranou vo vyske 0,03 % za kazdy defi omeSkania z dlZnej
Ciastky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou maji povahu sankcii za
nedodrzanie povinnosti podla tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu skody.

V pripade porusenia povinnosti podla tejto zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ktord ma za
nasledok vznik preukézatelnej Skody, zavazuje sa povinna strana nahradit’ takdto $kodu presahujlcu
zmiuvn( pokutu do vysky skutocne vzniknutej Skody.

7. OSTATNE USTANOVENIA

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Objednavatel’ je oprévneny odstipit’ jednostranne od zmluvy, pokial' by bol zhotovitel v omeskani so
zaCatim prac alebo s ukoncenim diela viac ako 15 kalendarnych dni. Tieto porusenia sa povaZuji za
podstatné porusenie zmiuvy.

Ak dojde k ukonCeniu zmluvy alebo nedokonceniu diela z priin na strane objednavatela, je
objedndvatel’ povinny uhradit’ zhotovitelovi pomern( cast’ zhotovenych prac a vdetky opravnené
naklady, ktoré zhotovitel'ovi vznikli ztitulu ukoncenia zmluvy objednédvatefom. Pri¢inu na strane
objedndvatela nie je mozné povaZzovat' neschvalenie projektu zo strany SAAIC.

Tato zmluva je uzatvorend v zmysle prislusnych ustanoveni obchodného zakonnika &. 513/91 zb., v
zneni neskorSich predpisov. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti
zmluvnych stran, ako aj pravne vztahy z nich vyplyvajlce alebo vznikajlice, obchodnym zékonnikom
a pravnym poriadkom Slovenskej repubiliky.

Podmienky zmluvy sa méZu upravovat alebo doplfiovat’ len formou pisomného Eislovaného dodatku ku
zmluve, podpisaného oboma zmluvnymi stranami s uvedenim datumu, kedy dodatok nadobudne
ucinnost.

VSetky prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaji na pravneho nastupcu zmluvnych
stran.

Zmluvné strany sa zavézuju dodrziavat’ micanlivost’' o skutocnostiach zistenych pri realizacii predmetu
tejto zmluvy.

Zmiuva vstipi do platnosti diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtdda U&innost
nasledujuci den po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Zmluva je vyhotovend a podpisand v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) pre objednavatela a jeden (1)
pre zhotovitela.

Zmluvné strany vaZzne a zrozumitel'ne prehlasuju, Ze tito zmluva bola spisand na zéklade ich
pravej a slobodnej vile, a nie v tiesni a inak napadne nevyhodnych podmienok. Na dékaz
suhlasu so znenim tejto zmluvy pripdjaju opravneni zastupcovia objednavatela a zhotovitela
svoje podpisy vratane parafovanie vSetkych stran tejto zmluvy.

VZilinedia -7 % oil V Kopernici diia

“Ing. Maria Vitova, PhD., MBA 7 Mgr. Jozefina Malecova

riaditel'ka skoly



